AB Containers

Inschrijfstaat Sloopwerk Bunzingpad Bergschenhoek

Opdrachtgever Staatsbosbeheer
Datum: 02-09-2025

post NR.	DISCIPLINE / EISTEKST	EEN-HEID	HOEVEEL-HEID	V/N	PRIJS PER EENHEID	TOTAAL BEDRAG IN EURO
	FASE 1					
	Asbest verwijderen					
	Opstellen asbest inventarisatie rapportage	eur	1	V	€ 1.250,00	€ 1.250,00
	Stelpost asbest sanering	eur	1	V	€ 6.000,00	€ 6.000,00
	Sloop opstallen; betonplaat, kas , ketelhuis, paardenstal			N		€ 10.900,00
	Aanvoeren equipement en rijplaten	eur				
	Sloopkraan Case 160 incl hulpstukken	uur				
	Handsloper	uur				
	afvoerkosten hout 1x40m3 AB Hout	con				
	afvoerkosten BSA 1x40m3	con				
	afvoerkosten diversen	con				
	afvoerkosten puin	ton				
	Opschonen perceel; verwijderen begroeiing, hekwerk			N		€ 5.970,00
	Sloopkraan Case 160 incl hulpstukken	uur				
	trekker + kipper	uur				
	afvoerkosten BSA 1x20m3	con				
	afvoerkosten groenafval	ton				
	Fase 2					
	Slopen opstallen: Woning			N		€ 12.450,00
	Sloopkraan Case 160 incl hulpstukken	uur				
	Handsloper	uur				
	afvoerkosten hout 1x40m3 AB Hout	eur				
	afvoerkosten BSA 1x40m3	con				
	afvoerkosten diversen	con				
	afvoerkosten puin	ton				
	Verwijderen asfaltpad					
	Sloopkraan Case 160 incl hulpstukken	uur	16	N	€ 95,00	€ 1.520,00
	Afvoerkosten asfalt	ton	50	V	€ 80,00	€ 4.000,00
	Inzagen tegen te handhaven rijbaan	eur	1	N	€ 300,00	€ 300,00
	Afvoerkosten puin fundatie materiaal	ton	100	N	€ 20,00	€ 2.000,00
	Grondwerk; opschonen watergang, verbreden watergang,					
	egaliseren perceel, verwijderen beschoeiiing			N		€ 9.250,00
	Sloopkraan Case 160 incl hulpstukken	uur				
	trekker + kipper	uur				
	afvoerkosten hout 1x40m3 C Hout	con				
	Stelpost onvoorzien					
	installateur tbv afsluiten nuts	uur	8	V	€ 80,00	€ 640,00
	Sloopkraan Case 160 incl hulpstukken	uur	20	V	€ 95,00	€ 1.900,00
	Trekker + kipper	uur	20	V	€ 75,00	€ 1.500,00

Totaal		**€**	**57.680,00**
uitvoering	**2,0%**	**€**	**1.153,60**
AKWR	**2,0%**	**€**	**1.153,60**
afronding		**€**	**-2,20**
Aanneemsom		**€**	**59.985,00**